

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
филиала ПАО «Ленэнерго» «ДСО»

В.Г. Булатов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА**  
по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-12, ВЛ 110 кВ Южная-13 с переводом в  
кабельное исполнение»

<b>1. Основание для проведения публичного технологического и ценового аудита</b>	<b>1.1.</b> Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго» (протокол Совета директоров ОАО «Ленэнерго» №26 от 14.03.2014, приказ ПАО «Ленэнерго» от 27.03.2017 №149). <b>1.2.</b> Постановление правительства РФ №382 от 30.04.2013 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».
<b>2. Вид строительства</b>	Реконструкция.
<b>3. Адрес строительства</b>	г. Санкт-Петербург, Красносельский район.
<b>4. Заказчик</b>	ПАО «Ленэнерго».
<b>5. Экспертная организация</b>	Определяется по конкурсу.
<b>6. Источник финансирования</b>	Собственные средства.
<b>7. Исходные данные</b>	<b>7.1.</b> Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-12 с переводом в кабельное исполнение» от 27.06.2017. <b>7.2.</b> Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-13 с переводом в кабельное исполнение» от 27.06.2017. <b>7.3.</b> Техническое задание на проведение конкурсных процедур по титулам: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-12 с переводом в кабельное исполнение», «Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-13 с переводом в кабельное исполнение» (ПД, ИРД) 2018. <b>7.4.</b> Проектно-сметная документация (шифр: 0048-*), разработанная проектной организацией Общество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬСПРОЕКТ». <b>7.5.</b> Письмо Комитета по градостроительству и архитектуре от 18.01.2019 № 01-21-2-1-103/19. <b>7.6.</b> Свидетельство о государственной регистрации права от 14.10.2011 серия 78-АЖ №354783. <b>7.7.</b> Свидетельство о государственной регистрации права от 13.05.2011 серия 78-АЖ №170565. <b>7.8.</b> Договор аренды земельного участка от 01.07.2013 №08-ЗД-02388.
<b>8. Этапность проведения публичного технологического и ценового аудита</b>	Второй этап – подготовка проектно-сметной документации для последующего прохождения государственной экспертизы.

<p><b>9. Срок начала и окончания этапа проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта</b></p>	<p>Начало выполнения технологического и ценового аудита по 2 этапу – с даты получения Подрядчиком документации. Окончание выполнения работ по 2 этапу - 30 календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных.</p>
<p><b>10. Задачи и состав заключений проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта</b></p>	<p><b>10.1.</b> Второй этап:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ достаточности и полноты проектно-сметной документации;</li> <li>- анализ соответствия принятых в проектной документации технологических и конструктивных решений требованиям, установленным в Техническом задании на проектирование, а также действующим нормативно-техническим документам;</li> <li>- анализ соблюдения требований энергоэффективности и экологичности объекта в соответствии с принятыми в проектной документации технологическими и конструктивными решениями;</li> <li>- анализ сметной документации на предмет правильности её составления и соответствия проектной документации;</li> <li>- анализ плана-графика проекта;</li> <li>- выдача рекомендаций Исполнителем, при необходимости, о доработке проектно-сметной документации проекта.</li> </ul> <p><b>10.2.</b> В рамках проведения ценового аудита по второму этапу экспертной организации необходимо оценить достоверность стоимости принятых проектных и технических решений при реализации инвестиционного проекта, предложенных при проведении технологического аудита, ее соответствия рыночной конъюнктуре.</p>
<p><b>11. Результат проведения публичного технологического и ценового аудита</b></p>	<p>Результатом аудита является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по второму этапу – сводное заключение о проведении технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. Документация передаётся Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 экз. в электронном виде. Электронный вид должен быть представлен в сканированном варианте (в формате *.pdf) и с возможностью редактирования (в форматах ПО AutoCad, пакета Microsoft Office).</li> </ul>

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
Сереекин А.А.

\_\_\_\_\_  
Рудый М.О.